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PROJET DE CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D'ARCHEOLOG |IE PREVENTIVE
dénommé « BESSENS (82) EGLISE LAPEYYRIERE »
N° D152415

Entre

L'Institut national de recherches archéologiquévgmtives, établissement public national a caracter
administratif créé par l'article L.523-1 du codemhirimoine et dont le statut est précisé auxlagic
R.545-24 et suivants du code du patrimoine telmgodifié par le décret n°2016-1126 du 11 ao(t 2016,
dont le siege est 121 rue d'Alésia CS 20007 8%5BARIS CEDEX 14, représenté par son Président,
Monsieur Dominique Garcia

ci-dessous dénommé I'Inrap ou l'opérateur, d'urte pa
Et

La MAIRIE DE BESSENS

dont le siege est Place de la Fraternité 82170 BRSS
représentée par son ,

ayant tous pouvoirs a l'effet de signer les pré&sent
en application de la délibérationdu _ / /

ci-dessous dénommée I'aménageur, d’autre part

Vu le Titre Il du Livre V du code du patrimoine| tpie modifié par la loi n°2016-925 du 7 juilletI®)
relative a la liberté de la création, a I'architeetet au patrimoine et le décret n°2017-925 dai2®17
relatif aux procédures administratives en matiéaeciéologie préventive et aux régimes de propriété
des biens archéologiques,

Vu l'arrété du préfet de la région Occitanie duévrfer 2024 prescrivant le présent diagnostic
d’'archéologie préventive et qui précise, en paligcula qualification du responsable scientificue
l'opération, notifié & I'aménageur et aux opératpotentiels dont I'lnrap le 12 février 2024

Vu l'arrété du préfet de la région Occitanie du érfer 2024 attribuant le présent diagnostic

d’'archéologie préventive a I'lnrap en qualité dfapgur compétent, notifié a I'lnrap et a I'aménadgeu
12 fevrier 2024
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PREAMBULE

Par les dispositions susvisées du code du patrendinstitut national de recherches archéologiques
préventives a recu mission de réaliser les opémmatitarchéologie préventive prescrites par I'Eate
titre, il est opérateur.

L’Inrap assure I'exploitation scientifique de cg®aations et la diffusion de leurs résultats. hamurt

a I'enseignement, a la diffusion culturelle et avidorisation de l'archéologie et exerce toutes les
activités qui se rattachent directement ou indi@emnt a I'accomplissement de ses missions et,
notamment, par I'exploitation des droits directsl@tivés des résultats issus de ses activités.

En application de ces principes, I'lnrap, attribetadu diagnostic, doit intervenir préalablement a
I'exécution des travaux projetés par lI'aménageur p@aliser I'opération d’archéologie préventive
prescrite. Il établit le projet scientifique d’imention.

Il est précisé que I'aménageur doit étre entendonee la personne qui projette d’exécuter les trayaux
conformément & I'article R.523-3 du code du patiimao

L’'opération de diagnostic est réalisée pour le denge I'aménageur, a I'occasion de son projet
d’aménagement. Elle est un préalable nécessaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définirnteslalités de réalisation par I'Institut national de
recherches archéologiques préventives de I'opérdeodiagnostic décrite a I'article 3 ci-dessoussia
que I'ensemble des droits et obligations respedéfsdeux parties dans le cadre de cette opération.

En tant qu'opérateur, I'lnrap assure la réalisadmfiopération dans le cadre du titre Il du liWfedu
code du patrimoine. Il en établit le projet d'intntion et la réalise, conformément aux prescnistide
I'Etat. Il transmet la présente convention au prederégion.

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSIT ION DU TERRAIN PAR
L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L'OPERATION

Article 2-1 - Conditions de mise a disposition dudrrain
Article 2-1-1 - Conditions de libération matérielleet juridique

En application des dispositions du code du patroelatives a I'archéologie préventive susvisées,
'aménageur est tenu de remettre le terrain aafindans des conditions permettant d'effectuer
l'opération. A cette fin, il met gracieusement spdsition le terrain constituant I'emprise du d@sjit

et ses abords immédiats libérés de toutes corggadiacces et d’occupation sur les plans pratigues
juridiques. L’absence de toute contrainte considef accord différent des parties, a libérer leabe

et ses abords immédiats de tous matériels, maxérsdocks de terre, arbres, équipements et petites
constructions et plus généralement tous élémentgmbd entraver le déroulement normal des opérations
ou mettre en péril la sécurité du personnel.

Pendant toute la durée de l'opération, I'Inrap lébta disposition du terrain constituant I'emprde
diagnostic. L'aménageur s'engage a ne pas intersanile terrain pour les besoins de son propre
aménagement sauf accord différent des partiesust réserve des dispositions particulieres précisées
ci-apres.
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Article 2-1-2 - Conditions tenant a la connaissancedes réseaux

En application de la réglementation relative ad@xion de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transpade distribution, il appartient & 'aménageur de
fournir obligatoirement a I'lnrap les demandesrd@dux (décret du ler juillet 2012) avec les répsens
des différents exploitants de réseau concernés.

L’aménageur fait procéder a ses frais aux piqustdgs réseaux existants et les maintient en ban éta

Il prend en charge les investigations complémesgajpar des prestataires, si la localisation asséke
trop imprécise (Réseau classé B ou C).

Article 2-1-3 - Conditions particulieres

1) Conditions particuliéres liées aux caracténigmdu terrain :

L’aménageur est réputé avoir procédé préalableénkintervention de I'lNRAP aux mesures suivantes

Acces au terrain :L'aménageur s’engage a mettre a disposition unsaagéerrain. Par acces,
on entend une voie de circulation stabilisée dexciéd et gabarit suffisant pour permettre la
circulation de véhicules légers et de veéhiculesdpolourds routiers nécessaires aux
approvisionnements en matériel du chantier. Cette de circulation desservira les emprises
de fouilles depuis le domaine public. L'aménagew@intiendra cet acces en état durant la
compléte réalisation des travaux. Dans le cas awoefrtous travaux permettant I'accés aux
emprises de chantier ou de son entretien engag&NFBAP seront imputés a 'aménageur.
Cloture du terrain : L'aménageur s’engage a ce que le terrain soitgivisanent cléturé avec
portail d'acces et que les voies d’acces soiergtitent utilisables par I'INRAP.

Piquetage des emprisesl’aménageur doit marquer au sol I'emprise de wrain pour le
délimiter clairement.

Pollution du site et mesures a prendre L’aménageur met a disposition un terrain réputé no
pollué. Dans le cas contraire, 'aménageur fourtorss les rapports et études de sol afférents
aux différentes pollutions (amiante, plomb, arserigdrocarbures...). Il participera a
I'élaboration des protocoles de travail et assurfieaamciérement toutes les mesures nécessaires
vis-a vis de la protection des personnels présente simantier, de la protection des riverains,
et des mesures vis-a-vis des matériaux extraithdatier que 'INRAP serait amené a prendre
pour la réalisation de I'opération.

Béatiments et constructions diverses Les terrains mis a disposition de I'INRAP seront
préalablement débarrassés de tous batiments dsistatvacuation des produits de démolition
(enlevement de la dalle de béton sans porter tdtairx niveaux sous-jacents)

Déboisements :Abattage d’arbres, étant précisé que leur « debsge » est strictement
interdit avant I'intervention de 'INRAP ; débardagles produits de coupe, évacuation des
rémanents de coupes et broyage des friches.

Cultures en place :Les terrains mis a disposition de 'INRAP serargtablement débarrassés
de toute végétation et cultures agricoles mis aoegplFauchage des herbes hautes, broyage des
ronces et friches, récolte ou broyage des culemgdace. Arrachage des vignes et abattage des
arbres fruitiers. Dépose de toutes installatiomgalgs présentant une géne ou un danger dans
la réalisation du diagnostic (cloture électrifiégstéme d’irrigation, serres, palissage...)
«exondage » de zones inondables

Dans I'hypothese ou en cours de réalisation desfajion, des caractéristiques du terrain, non tné&ns
a I'lnrap se réveélaient, 'aménageur assumera (& des interventions nécessaires et les parties en
tireront toutes conséquences, notamment conceetgdélais de réalisation de I'opération.
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2) Conditions d'intervention de 'aménageur pendamhise a disposition du terrain :

Il est expressément convenu qu’il n'existe aucumadiion particuliere justifiant d’autoriser
'aménageur a intervenir pendant la durée de l'afp@én archéologique.

Article 2-2 - Délai de mise a disposition du terrai et procés verbal de mise a disposition du
terrain

L'aménageur s’engage a mettre le terrain a la difipa de l'Inrap dans des conditions permettant
d’effectuer l'opération archéologique, telles glésl sont précisées a l'article 2, au plus tard le
11 . Tout report devra étre précisé paravien

La carence de l'aménageur dans I'établissementdéesandes de travaux en application de la
reglementation sur la connaissance des réseawoquamt un dépassement de la date ci-dessus
entrainera le versement des pénalités de retavdigse I'article 9.
Au moment de I'occupation du terrain, I'lnrap deegs proces verbal de mise a disposition du terrain
constituant lI'emprise du diagnostic, de facon ealittoire en présence d'un représentant de
'aménageur, en deux exemplaires originaux dontdera remis a I'aménageur. Ce proces verbal a un
double objet :
- il constate le respect du délai et la possibilaéard'inrap d'occuper le terrain constituant I'eisgr
du diagnostic qui, en conséquence, est placé sogarde et sa responsabilité
- il constate le respect de I'ensemble des conditiensiise a disposition de ce terrain prévues au
présent article.

Dans le cas ou I'aménageur est dans l'impossidditée faire représenter sur les lieux, il en prévi
I'Inrap au moins une semaine avant, et I'établispémpeut, en accord avec I'aménageur, adresser le
proces verbal de mise a disposition du terrain @ereier par lettre recommandée avec accusé de
réception, a charge pour 'aménageur de le retowigaé a la direction interrégionale.

En cas de désaccord entre I'Inrap et 'aménagegeguroces-verbal ou en cas de refus de I'aménageu
de le signer, I'lnrap se réserve la possibilitéalee constater par huissier, a ses frais, I'étatedrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier a 'aménagdent les parties conviennent gu’il vaudra preces
verbal de début de chantier.

L’accés au terrain et son occupation sont maintehgarantis par 'aménageur pendant toute la durée
de I'opération archéologique a partir de la missosition du terrain constatée par le procesalerb
prévu ci-dessus et jusqu'a I'établissement du preegbal de fin de chantier mentionné a l'article 8
ci-dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'lmm@mpébut de chantier notamment pour des motifs
d'inaccessibilité du terrain entrainera un repotb@atique du calendrier de réalisation de I'oj@mat
prévu a l'article 4 ci-dessous, lequel sera coaistams le procés verbal de mise a dispositiodate de

ce report de mise a disposition du terrain serm@efid'un commun accord entre les parties. Dans cette
hypothese, les pénalités de retard prévues &lafiseront dues par 'aménageur. Dans la mesure o
cela interviendrait en cours de chantier, I'lnragignalera par courrier en recommandé avec adeusé
réception a 'aménageur. Le report de calendrieéaksera également de facon automatique.

Article 2-3 - Situation juridique de I'aménageur auregard du terrain
Rayez les mentions inutiles

L’aménageur n’est pas propriétaire du terrain raafditulaire d’un droit d’occupation du terrair s
fondement de... (préciser le titre de d’occupatien’aménageur), lui permettant expressément de
pénétrer sur le terrain, lui-méme ou par l'interiaiéd d'un tiers, notamment pour la réalisation des
opérations d’archéologie préventive prescrites.
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L'aménageur garantit a I'lnrap étre titulaire dwitide propriété du terrain constituant I'emprise d
I'opération prescrite.

L'aménageur informe I'lnrap qu'il n’est pas progéie du terrain constituant 'emprise de I'opérati
prescrite mais gqu’il a fait son affaire d’obteriadcord des propriétaires. Il produit une attestaties
propriétaires par laquelle ceux-ci autorisent Bim@& pénétrer sur ledit terrain et a y réalisgrétation
archéologique prescrite ou tout autre acte jurieligalant autorisation ; ces autorisations figuemt
annexe 3 a la présente convention.

L'aménageur informe I'lnrap qu'il n’est pas progéite du terrain constituant 'emprise de I'opérati
prescrite mais qu'il a fait son affaire d’obterisddcord du propriétaire. Il produit une attestatihn
propriétaire par laquelle celui-ci autorise I'Inragpénétrer sur ledit terrain et a y réaliser lragién
archéologique prescrite ou tout autre acte jurigligalant autorisation ; cette autorisation figure e
annexe 3 a la présente convention.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE L'OPERATION
Article 3-1 - Nature de I'opération

L'opération d’'archéologie préventive objet de I&gante convention est constituée des travaux de
diagnostic (phase de terrain et phase d'étuderaug€laboration du rapport de diagnostic) dédaiss
le projet scientifique d’'intervention en annexe 1.

Article 3-2 - Localisation de I'opération

La localisation de I'emprise du diagnostic —quidgftnie par l'arrété de prescription- est préseete
annexe 2 avec le plan correspondant qui a étéifourmalidé par le service de I'Etat ayant prederit
diagnostic.

ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU
RAPPORT DE DIAGNOSTIC

D'un commun accord, I'Inrap et 'aménageur conwanhdu calendrier défini ci-aprés. En application
de l'article R.523-60 du code du patrimoine, |'infera connaitre aux services de I'Etat (servigonal

de l'archéologie) les dates de début et de finialyndstic au moins cing jours ouvrables avant lmuté
de l'opération.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'lmmagours de chantier, y compris dans le cas de
découverte fortuite de réseaux, entrainera un tregatomatique du calendrier de réalisation de
l'opération. L'Inrap signalera I'événement, parseoooyens doublé d'un courrier en recommandé avec
accuseé de réception a 'aménageur.

Il est précisé que dans le cas évoqué de découwettdge de réseaux, 'aménageur prendra en charge
les investigations complémentaires et nécessairéss ;délais d’intervention de I'lnrap seront
automatiquement augmentés du délai de celles-ci.

Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourrarétiamée a I'lnrap.

Article 4-1 - Date de début de I'opération
D'un commun accord entre les parties, la date detdte I'opération estle /| /
Cette date est subordonnée :

= d'une part, a la mise a disposition des terraims dies conditions définies a I'article 2 ci-dessus
permettant a I'lnrap de se livrer & I'opérationdiggnostic prescrite,
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= d'autre part, a la désignation du responsable sfigere de I'opération par I'Etat
» et enfin, a la signature de la présente convention.

Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achewaeent de I'opération

La réalisation de I'opération de diagnostic setme'durée de ...jours ouvrés pour s'achever sur le
terrain au plus tard le _ /[ compte tenuadeldte fixée a l'article 2-2. Cette date pourra

notamment étre modifiée dans les cas et aux condiprévus a l'article 4-4 ci-dessous.

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, I'Inrap deagsproces verbal de fin de chantier dans lesitionsl
précisées a l'article 8-1 de la présente convention

Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnost

D'un commun accord, les parties conviennent qdet& de remise du rapport de diagnostic par I'Inrap
au préfet de région est fixéeau _ /__/ autphascompte tenu de la date fixée a l'article 2-2.

Le préfet de région portera ce rapport a la cosaaise de 'aménageur et du propriétaire du terrain.

Article 4-4 - Conditions de modification du calendrer de I'opération archéologique en raison de
circonstances particulieres

En cas de circonstances particuliéres affectacariduite du chantier, notamment en ce qui conderne
calendrier de I'opération, I'lnrap ou I'aménagergamise dans les meilleurs délais une réunion &gre
parties concernées pour convenir des nouvelles litéxlae I'opération et de leurs conséquences,
lesquelles seront définies obligatoirement par amen

Les circonstances particulieres pouvant affectemalendrier de I'opération sont celles qui affectan

conduite normale du chantier, telles que notamment

- les contraintes techniques liées a la nature ds-solu

- et les circonstances suivantes : intempéries, fmhuu terrain, aléas imprévisibles et, de maniéere
générale, en cas de force majeure, lesquellesmeimxigibles les pénalités de retard.

Il est précisé que les intempéries (nature et géjidoivent s'entendre au sens des articles L.6424-
L. 5424-9 du code du travail

ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L'OPERATI ON (PHASE DE
TERRAIN)

Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par o pour le compte de I'lnrap

Article 5-1-1 - Principe

L'lnrap effectue les seuls travaux et prestatiomdispensables a la réalisation de l'opération
archéologique dans le cadre du titre Il du livredlY code du patrimoine susvise, directement ou
indirectement par l'intermédiaire de prestatairestfeprises qu'il choisit et contréle conformémant
la réglementation applicable a la commande publiguéans le cadre de collaboration scientifiqueave
d'éventuels d'organismes partenaires.

Il fait son affaire de toute démarche administetie a I'exercice de ses travaux et prestations,
notamment les déclarations d'intention de commeaoéene travaux (DICT).
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Article 5-1-2 - Installations nécessaires a 'INRARet signalisation de I'opération

L'lnrap ainsi que ses prestataires / entreprisepastenaires peuvent installer sur le chantier tout
cantonnement utile a la réalisation de I'opération.

L'Inrap peut installer tout panneau de chantietidés signaler au public son intervention suiitie s

Article 5-1-3 - Hygiene et sécurité des personnels

Dans le respect de la loi du 31 décembre 1993alirréalisant des travaux a risques particuliers,
laménageur en tant que maitre d’'ouvrage au tiéresab travaux d'aménagement doit désigner un
coordonnateur-sécurité-protection-santé (SPS) (déudgation ou le coordonnateur SPS peut étre
remplacé par le Maitre d’'ceuvre.)

L'aménageur s’engage a fournir a I'lnrap le Plam&él de Coordination (PGC) avant la date de
démarrage de I'opération afin de pouvoir réalisePIPSPS.

Dans le cas ou I'aménageur est entreprise utilisaéit que le chantier ne peut étre isolé de Vaétdu

site, un plan de prévention sera établi entre lizagéur et I'Inrap.

Article 5-2 - Engagements de I'aménageur

Il est préalablement rappelé que, conformémentidicle R. 523-32 du code du patrimoine, la
convention ne peut avoir pour effet la prise enrgbapar l'Inrap, de travaux ou d’aménagements du
chantier qu'impliquait, en tout état de cause¢édisation du projet de 'aménageur.

Outre les travaux et aménagements qu'impliquarddisation de son propre projet, I'aménageur
s’engage a :

- faire son affaire de toutes les questions liékscaupation temporaire des terrains, de leurgdbet
de leurs voies d’acces

- fournir a I'lnrap tous renseignements utilestifslaux ouvrages privés situés dans ou sous I'es@pr
des terrains fouillés (canalisations,...) et a lex@oitants

- fournir a I'lnrap copie des analyses de sol até@entuels rapports de pollutions

- fournir & I'lnrap les certificats d'urbanismeidés, le cas échéant, a 'aménageur

- assurer, par tous moyens nécessaires, la msécenité du site

- fournir a I'lnrap le projet d'aménagement, lenfdlgpographique et un plan cadastral

- fournir a I'lnrap le plan des distances de sé&ulirespecter vis-a-vis des béatiments existants en
élévation

- fournir a I'lnrap un état parcellaire indiquames Inuméros de parcelle, les nom et adresse des
propriétaires

- fournir & I'lnrap copie de I'étude géotechnique

Article 5-3 - Engagements de I'Inrap en matiere d’evironnement et de développement durable
L'lnrap integre le développement durable et la @réstion de I'environnement & sa démarche
scientifique et administrative. A cette fin, il déf et met en ceuvre des mesures de protectionldans
cadre de la réalisation des opérations de diagnd'stichéologie préventive.

Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain a l'issue de I'opération

A l'issue de I'opération, I'lnrap procéde a un rabbage sommaire. Tous travaux ou études relatfs a
capacité du sol en place au regard de la congiruptbjetée sont a la charge de 'aménageur.
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ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE I'INRAP ET DE T/AMENA GEUR SUR LE TERRAIN -
CONCERTATION

Les personnes habilitées a représenter |'Inrapeawg® 'aménageur, notamment pour la signature des
procés verbaux mentionnés ci-dessus, sont :

Catherine Utrera, directrice interrégionale deadiiregion Midi-Méditerranée de I'Inrap

ou la personne ayant recu délégation a cette fin.

Les personnes habilitées a représenter 'aménaggues de I'Inrap, notamment pour la signature des
proces verbaux mentionnés ci-dessus, sont : aspréeci
...................................... ou la personne ayant recu délégatiarette fin.

ARTICLE 7 - APPORTS DE 'TAMENAGEUR A TITRE GRATUIT
A définir ou sans objet

ARTICLE 8 — FIN DE L'OPERATION

Article 8-1 — Proceés verbal de fin de chantier

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constitu@mprise du diagnostic, I'Inrap dresse un procésaver
de fin de chantier, de facon contradictoire en gmés d'un représentant dlaménageur, en deux
exemplaires originaux dont I'un est remis a I'angna.

Ce proces-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de l'occupation par [iretfixe en conséquence la date a partir de leguel
I'Inrap ne peut plus étre considéré comme resptmsiEbla garde et de la surveillance du terrain
constituant I'emprise du diagnostic et a partiedeelle 'aménageur recouvre l'usage de ce terrain

- il constate également I'accomplissement des olitigafprévues par la présente convention et le cas
échéant les apports consentis par I'aménageur ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves forrayléel'aménageur, sans pour autant que celles-ci
fassent obstacles au transfert de garde. Dansgcarcaouveau proces verbal constatera la levée de
ces réserves.

A défaut pour I'aménageur de se faire représeuntées lieux, I'lnrap peut, en accord avec I'aménag
adresser le procés verbal de fin de chantier &igead par lettre recommandée avec accusé de id@aept
a charge pour 'aménageur de le retourner siga&aéction interrégionale dans les meilleurs @élai

En cas de désaccord entre I'lnrap et 'aménagegeguoces-verbal ou en cas de refus de I'aménageu
de le signer, I'Inrap se réserve la possibilitéalee constater par huissier, a ses frais, I'étatedrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier & 'aménadent les parties conviennent gu’il vaudra preces
verbal de fin de chantier.

Article 8-2 — Contrainte archéologique

Le procés-verbal de fin de chantier ne vaut pa&dition du terrain ni autorisation de réalisaties d
travaux projetés par I'aménageur.

Il appartient au préfet de région, qui en informdirectement 'aménageur, de déterminer les saites
donner au présent diagnostic dans les conditiahaups par I'article R. 523-19 du code du patrimoine
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ARTICLE 9 — CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASEMENT DES DELAIS
FIXES PAR LA CONVENTION — PENALITES DE RETARD

Article 9-1 — Domaine d’application des pénalités el retard

En application de Il'article R. 523-31-4° du code mhtrimoine, le dispositif de pénalités de retard
s'applique :

- en cas de dépassement par 'aménageur des dédzis fiarticle 2-2 ci-dessus ;

- encas de dépassement par I'Inrap des délaisdin€articles 4-2 et 4-3 ci-dessus

Aucune pénalité de retard ne peut étre réclaméetpatiautre retard qui ne serait pas imputabke a |
partie concernée et notamment en cas de circorstgracticuliéres telles que définies par l'arti:ié
ci-dessus.

Article 9-2 — Montant, calcul et paiement des pénaés de retard

La pénalité due par 'aménageur sera de 15 € pardovré de retard au-dela de la date de mise a
disposition du terrain prévue a l'article 2-2. lanmbre de jours a prendre en compte sera celui tittou
de la date effective de mise a disposition du iteizanstatée sur le proces verbal correspondant.

Les pénalités seront déclenchées aprés mise erudedel’Inrap.

La pénalité due par I'lnrap sera de 15 € par jouré@de retard au-dela des délais prévus auxestel

2 et 4-3 (délais de réalisation de I'opérationate dle remise du rapport de diagnostic). Le nordere
jours a prendre en compte sera celui découlana diate effective de fin de I'opération sur le iarra
constatée sur le procés verbal de fin de chantieteola date de remise du rapport de diagnostic par
I'lnrap au préfet de région.

Les pénalités seront déclenchées apres mise erudede'aménageur.
ARTICLE 10 - COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUE - VALORISA TION

Aux fins d'exercice de ses missions de service iputhlexploitation scientifique des opérations
d'archéologie préventive et de diffusion de leésultats, de concours a la diffusion culturell@ ¢t
valorisation de l'archéologie, I'lnrap exerce tautkes activités qui se rattachent directement ou
indirectement a I'accomplissement de ses missibegmoite les droits directs et dérivés des réssilt
qui en sont issus. Il est titulaire des droits teau afférents aux ceuvres créées dans le cadexdecice

de ses missions de service public. Il diffuse KEsultats scientifiques de ses opérations selon les
modalités qu'il juge appropriées.

Article 10-1 — Réalisation de prises de vue photogphique et de tournages

1) Dans le cadre de I'exercice de ses missionsedécs public, et dans la mesure ou lui seul peut
autoriser I'entrée sur les chantiers archéologiquiasés sous sa responsabilité et dans le cadee de
garde des objets mobiliers provenant de l'opéragimméologique qui lui est confiée, I'Inrap peut
librement :

- réaliser lui-méme, directement ou par l'intermédiade prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’entdeprocédeés et les supports, et exploiter
les images ainsi obtenues quelle qu’en soit lartEsin ;

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes, directemepar l'intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographigues et des tournagesxploiter ces images, honobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — ercipigti en ce qui concerne la propriété des
objets mobiliers et vestiges immobiliers photogiéplou filmés — dont ces tiers devront faire
leur affaire auprés des ayants droit (servicesklat| propriétaire du terrain,...).
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2) La réalisation de prises de vues photographiguede tournages par I'aménageur sur le présent
chantier archéologique, est soumis a I'accord pbdaldu responsable scientifique de I'opération a
I'Inrap pour la définition des meilleures conditode ces prises de vues ou tournages, eu égard au
respect des régles de sécurité inhérentes au ehattau plan de prévention établi entre I'lnrap et
I'équipe de tournage, aux caractéristiques scigntf et au planning de I'opération. Cette démarche
vaut quels que soient les procédés, les suppolésdastination des images, et nonobstant lessutre
autorisations éventuellement nécessaires — ercpl@ti en ce qui concerne le droit a I'image des
archéologues présents sur le site, la propriétélojess mobiliers et vestiges immobiliers photogiap

ou filmés — dont 'aménageur devra faire son afair

Article 10-2 — Actions de communication locale autar du chantier

Lorsque l'implantation et la nature de I'opératamnhéologique le justifient, I'lnrap mettra en glam
dispositif d’information sur cette opération, sobjet et ses modalités, auquel 'aménageur pourra
éventuellement s’associer.

Article 10-3 — Actions de valorisation ou de communation autour de I'opération

L'Inrap et 'aménageur pourront convenir de coopéhetoute action de communication ou de
valorisation de la présente opération et de seftaés notamment par convention particuliére addlg
d'autres partenaires pourront étre associés. Cetteention définira la nature et les modalités de
réalisation de I'action que les parties souhaitemiduire, ainsi que les modalités de son financémen

ARTICLE 11 — COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre a l'occadetiinterprétation ou de l'exécution de la présen
convention, attribution de compétence est donnéeilzunal administratif aprés épuisement des voies
de reglement amiable.

ARTICLE 12 — PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document etrleexes suivantes :

- annexe 1 : Projet scientifique d’'intervention

- annexe 2 : Plan du terrain constituant I'empiiseliagnostic

- annexe 3 : Attestation d'accord du propriéta@e terrains (ou acte valant autorisation du pregire
des terrains)
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